

Сравнение SEO пакетов

Название работ, которые выполняются	Пакет «Легкое начало»	Пакет «Турбо режим»
1 Комплексный аудит Вашего сайта (сюда входят 4 аудита)	в 1 месяц	в 1 месяц
2 Разработка индивидуальной стратегии продвижения Вашего сайта	в 1 месяц	в 1 месяц
3 Составление ТЗ на исправление технических ошибок на сайте	в 1 месяц	в 1 месяц
4 Сбор семантического ядра сайта	в 1 месяц	в 1 месяц
5 Устранение дублей страниц сайтов (составление детального ТЗ программисту)	в 2 месяца	в 1 месяц
6 Настройка файла robots.txt и Sitemap.xml (если меняет программист - ТЗ программисту)	в 2 месяца	в 1 месяц
7 Добавление компании на карты Яндекс, Google (если у компании есть фактический адрес), Google Мой Бизнес	в 2 месяца	в 1 месяц
8 Установка кода веб аналитики Google, Яндекс Метрики. Кода вебмастера	в 2 месяца	в 1 месяц
9 Грамотная перелинковка страниц	в 2 месяца	в 1 месяц
10 Постраничная кластеризация ключевых слов	с 2-го месяца	в 1 месяц

Название работ, которые выполняются	Пакет «Легкое начало»	Пакет «Турбо режим»
11 Работа с контентом для продвигаемых страниц (составление ТЗ, проверка текстов на соответствие ТЗ, публикация)	с 3-го месяца	с 2-го месяца
12 Проверка сайта на возможные фильтры и банаы	с 3-го месяца	с 2-го месяца
13 Проверка HTML кода и ТЗ на устранение возможных проблем	с 3-го месяца	с 2-го месяца
14 Анализ конкурентов (5 сайтов: анализ структуры, контента, ссылочной стратегии)	с 3-го месяца	с 2-го месяца
15 Контроль выполнения ТЗ, добавление новых задач в ТЗ в ходе выявления ошибок	с 3-го месяца	с 2-го месяца
16 Внутренняя оптимизация сайта (заполнение метатегов title, description, alt, устранение обнаруженных дублей)	с 3-го месяца	с 2-го месяца
17 Закупка ссылок	с 4-го месяца	с 2-го месяца
18 Подбор и размещение ссылок (упоминаний бренда в комментариях, на форумах, сми, тематических сайта - 10шт)	с 4-го месяца	с 2-го месяца
19 Рекомендации по развитию сайта	с 4-го месяца	с 2-го месяца
20 Корректировка семантического ядра Вашего сайта	с 4-го месяца	с 2-го месяца

Вё

Up

↗

f

in

Instagram icon

Refresh icon